 ПРИЛОЖЕНИЕ №__ от «15» июня 2011 г. 

к Договору № _ от «__» января 2011 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
   

	№
	Вид работы
	Сроки ***
	Стоимость (руб.)

Стандарт

	1
	Модели:
	
	

	1.1
	Изготовление демонстрационной модели (1 ч.)
	2 дня
	400

	1.2
	Изготовление диагностической ортодонтической модели (1 ч.) 
	2 дня
	400

	1.3
	Изготовление диагностической ортопедической модели   (1 ч.)
	2 дня
	350

	1.4
	Изготовление диагностической  модели  из супергипса     (1 ч.)
	2 дня
	400

	1.4.1
	Изготовление диагностической разборной модели (1 чел.)
	2 дня
	600

	1.5
	Дублирование и изготовление огнеупорной модели (1 ч.)
	2 дня
	900

	1.5.1
	Дублирование рабочей модели (1 чел.)
	3 дня
	500

	1.6
	Загипсовка в артикулятор (1 ч.)
	2 дня
	375

	1.7
	Загипсовка в артикулятор с лицевой дугой (1 ч.)
	2 дня
	800

	1.8
	Изготовление модели «Geller» (1 ч.)
	4 дня
	2000

	1.9
	Изготовление модели «G – mask» (1 ч.)
	2 дня
	800

	1.10
	Изготовление модели для лингвальной аппаратуры (1 ч.)
	2 дня
	700

	1.11
	Изготовление  модели  из  сверхпрочного материала          « Epoxi» (1 ч.)
	3 дня
	1500

	1.12
	Изготовление модели «Piсk – up» (1 ед.)
	2 дня
	60

	1.13
	Изготовление рабочей ортодонтической модели для съемной аппаратуры (1 ч.)
	2 дня
	600

	1.14
	Изготовление учебной модели с дефектами  зубного ряда (1чел.)
	14 дней
	2500

	1.15
	Изготовление учебных моделей без зубов (1чел.) (без стоимости аналогов)
	14 дней
	2500

	2
	Временные конструкции:
	
	

	2.1
	Изготовление временной пластмассовой коронки  (1 ед.)
	
	

	
	A) простая 
	5 дней
	600

	
	B) на имплант 
	5 дней
	600

	2.2
	Армирование временных конструкций (1ед.)
	1 день
	400

	2.3
	Изготовление временной эстетической коронки (1 ед.)
	5 дней
	1450

	2.4
	Изготовление пластикового колпачка (1 ед.)
	2 дня
	250

	2.7
	Изготовление диагностической накладки «Mouck-up» (1 ед.)
	5 дней
	350**

	2.8
	Изготовление временной коронки на имплантат с трансверзальной фиксацией, с формированием десны
	5дней


	1100

	2.9
	Изготовление временной эстетической  коронки на имплантат с трансверзальной фиксацией, с формированием десны
	5 дней
	1800

	3
	Металлокерамика:
	
	

	3.1
	Изготовление металлокерамической коронки (1 ед.) 
	7/7/2
	3000

	3.2
	Изготовление временной металлокерамической коронки
	7/7/2
	1800

	3.7
	Изготовление коронки на оксиде циркония (1 ед.)
	8/7/2
	8000

	3.9
	Изготовление коронки на оксиде алллюминия (1 ед.)
	8/7/2
	7500

	3.10
	Изготовление цельнолитой коронки (1 ед.)
	7 дней
	2200

	3.14
	Изготовление цельнокерамической коронки на рефракторной модели (1 ед.)
	7 дней
	6000

	3.16
	Изготовление винира на рефракторной модели (1 ед.)
	8 дней
	6000

	3.17
	Изготовление винира Empress (1 ед.)
	7 дней
	5000

	3.19-1
	Изготовление коронки Empress методом окрашивания (1 ед.)
	7 дней
	5000

	3.19-2
	Изготовление коронки Empress методом послойного нанесения (1 ед.)
	7 дней
	5500

	3.20
	Изготовление металлопластмассовой коронки (1 ед.)
	7/7
	2000

	3.28
	Изготовление керамического плеча  (1 ед.)
	5 дней
	400

	3.29
	Изготовление дополнительных элементов каркаса (гирлянда, интердентальное соединение, защитная пластинка) (1 ед.)
	
	400

	3.37
	Облицовка каркаса из оксида циркония (1 ед.)
	7 дней
	5000

	3.39
	Изготовление коронки E.max
	7 дней 
	6000

	3.40
	Изготовление винира E.max
	8 дней
	6000

	3.41
	Изготовление вкладки/накладки E.max
	8 дней 
	5000

	3.42
	Изготовление каркаса из оксида/диоксида циркония (неокрашенный) (1 ед.)
	2-3дня
	2500

	3.43
	Изготовление каркаса из оксида/диоксида циркония (окрашенный) (1 ед.)
	2-3 дня
	3000

	5
	Вкладки:
	
	

	5.1
	Изготовление культевой вкладки по слепку (1 ед.)
	4 дня
	1500

	5.3
	Изготовление культевой вкладки, моделируемой в литье (без модели) (1 ед.)
	4 дня
	750

	5.5
	Изготовление культевой вкладки разборной (1 ед.)
	4 дня
	1600

	5.7
	Изготовление вкладки (накладки) (1 ед.)
	5 дней
	1500

	5.13
	Изготовление культевой вкладки из оксида циркония         (1 ед.)
	7 дней
	6000

	5.14
	Изготовление культевой вкладки облицованной керамикой, по слепку (1 ед.)
	7 дней
	2600

	6
	Керамические вкладки или накладки:
	
	

	6.1
	Изготовление вкладки (накладка) Empress (1 ед.)
	7 дней
	4200

	6.2
	Изготовление вкладки (накладки) на рефракторной модели (1 ед.)
	8 дней
	6000

	6.3
	Изготовление керамического штифта “Cosmopost”
	7 дней
	4000

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	Работы с композитами/ компомерами/ керамерами:
	
	

	7.1
	Изготовление металлокомпозита (1 ед.)
	7/7
	3200

	7.2
	Изготовление металлокомпозита (дпагсплав)  (1 ед.)
	7/7
	3200 *

	7.3
	Изготовление вкладки (накладки) из композита (1 ед.)
	7 дней
	2200

	7.4
	Изготовление зуба со штифтом из композита (1 ед.)
	7 дней
	2200

	7.4.1
	Изготовление зуба со штифтом из композита, разборного (1 ед.)
	10 дней
	3000

	7.5
	Изготовление коронки из композита (1 ед.)
	7 дней
	2200

	7.6
	Изготовление винира из композита (1 ед.)
	7 дней
	3000

	7.7
	Изготовление мостовидного протеза «Мерилэнд» (1 ед.)
	5 дней
	2700

	7.8
	Облицовка каркаса композитом
	7 дней
	2500

	8
	Работы на имплантах:
	
	

	8.1
	Изготовление вакс-ап конструкции (1 единица)
	5 дней
	400

	8.2
	Изготовление вакс-ап конструкции на каркасе (1 ед.)
	5 дней
	500

	8.3
	Изготовление индивидуальной трансферной ложки (1 ч.)
	2 дня
	600

	8.4
	Изготовление прикусного фиксируемого шаблона (1 ч.)
	3 дня
	650

	8.5
	Изготовление и моделировка индивидуального трансфера (1 ед.)
	2 дня
	200

	8.6
	Изготовление диагностической конструкции (постановки) (1 ч.)
	7 дней
	1600

	8.7
	Изготовление хирургического стенда:
	
	

	
	  а) прессуемый  (1 ч.)
	5 дней
	1500

	
	  б) пластмассовый  (1 ч.)
	5 дней
	2000

	
	  в) пластмассовый с кламмерами  (1 ч.) 
	7 дней
	3000

	8.8
	Индивидуальная фрезеровка абатмента (стандартный абатмент) (1 ед.)
	3 дня
	1200

	8.9
	Изготовление (моделировка, отливка, фрезеровка) индивидуального абатмента  (1 ед.)
	4 дня
	2800

	8.9.1
	Изготовление индивидуального абатмента из оксида циркония (1 ед.)
	8 дней
	9000

	8.10
	Изготовление керамической десны (1 ед.)
	5 дней
	1160

	8.12
	Изготовление балочной конструкции стандартной между 2-мя опорами (мезоструктура)
	7 дней
	3100

	8.13
	Изготовление балочной индивидуально фрезеруемой конструкции  между 2-мя опорами (мезоструктура)
	7 дней
	3400

	8.13а
	Изготовление контрбалки (супраструктура)
	7 дней
	15000

	8.14
	Изготовление металлокерамической коронки на имплантат цементируемой -стандартный абатмент(1 ед.)
	7 дней
	3500

	8.15
	Изготовление металлокерамической коронки на имплантат цементируемой -индивидуальный абатмент(1 ед.) 
	7/7/2
	3500

	8.17
	Изготовление металлокерамической коронки на имплантат  с винтом (трансокклюзионная фиксация)  (1 ед.) 
	7/7/2
	4000

	8.18
	Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с винтом

(трансверзальная фиксация)  (1 ед.)
	7/7/2
	5500

	9
	Съёмное протезирование:
	
	

	9.1
	Изготовление индивидуальной ложки светоотверждаемой (1 ч.)
	2 дня
	600

	9.2
	Изготовление индивидуальной ложки из пластмассы (1 ч.)
	4 дней
	600

	9.3
	Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе (1 ч.)
	2 дня
	600

	9.4
	Изготовление прикусного шаблона пластмассового (1 ч.)
	4 дней
	600

	9.5
	Изготовление полного съёмного протеза (1 ч.)
	2/2/7/5
	7200

	9.6
	Изготовление частичного съемного протеза (1 ч.)
	7 дней
	3700

	9.7
	Изготовление частичного съёмного протеза «Флиппер»   (до 2-х зубов) 
	4 дня
	1500

	9.8
	Армирование съемного протеза (1 ч.)
	3 дня
	3000

	9.9
	Перебазировка протеза (1 ч.)
	3 дня
	5800

	9.10
	Реставрация базы  протеза (1 ч.)
	2 дня
	3500

	9.11
	Приварка зуба, кламмера (1 ч.)
	2 дня
	1100

	9.12
	Изготовление полного съёмного протеза «Акри-фри»
	
	9700

	9.13
	Изготовление эстетической базы протеза во фронтальном участке (1 ч.)
	
	540

	9.14
	Изготовление иммедиат протеза
	7 дней
	4000

	9.15
	Изготовление съёмного протеза по технологии VELPLAST 
	7
	10000

	10
	Телескопические коронки и каркасы бюгельных протезов **
	
	

	10.1
	Изготовление простого кламмерного бюгельного протеза                              (с 3-мя кламмерами) 
	10 дней
	14500

	10.2
	Изготовление сложного кламмерного бюгельного протеза                             (от 3-х кламмеров с двойной дугой)
	10 дней
	17500

	10.3
	Изготовление шинирующего бюгельного протеза 
	10 дней
	20000

	10.4
	Изготовление простого замкового бюгельного протеза 
	10 дней
	17500 **

	10.6
	Изготовление сложного замкового бюгельного протеза 
	10 дней
	22000 **

	10.8
	Изготовление телескопического первичного колпачка       (1 ед.)
	7дней
	3200

	10.10
	Изготовление телескопического вторичного  колпачка       (1 ед.)
	7 дней
	3000

	10.12
	Фрезеровка (1 ед.)
	-
	500

	11.13
	Изготовление кламмерного бюгельного протеза по технологии Dental D
	10
	15000

	11
	Дополнительные виды работ:
	
	

	11.1
	Использование пайки водородной  (1 соединение)
	2 дня
	450

	11.2
	Использование лазерной сварки
	2 дней
	750

	11.3
	Коррекция
	2 дня
	1160

	11.4
	Изготовление индивидуального рефрактора для обжига после пайки (1 ч.)
	2 дня
	800

	11.5
	Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания      (1 ч.)
	3 дня
	1600

	11.6
	Изготовление каппы для временных коронок (1 ч.)
	5 дней
	1200

	11.7
	Изготовление «Байт-сплинта» (1 ч.)
	5 дней
	1000

	11.8
	Изготовление стабилизирующей шины  (1 ч.)
	7 дней
	3200

	11.9
	Изготовление релаксационной шины  (1 ч.)
	7 дней
	3200

	11.10
	Изготовление ретенционной каппы  (1ч.)
	         3 дня 
	1000

	11.11
	Изготовление сплинт-шины с кламмерами из пластмассы (1 ч.)
	5 дней
	3500

	11.12
	Изготовление центрирующей шины  (1 ч.)
	7 дней
	3200

	11.13
	Изготовление спортивной каппы (1 ч.)
	5 дней
	3500

	11.14
	Изготовление ортодонтической каппы для перемещения зубов («Инвизолайн»)   (1 ч.)
	5 дней
	2500

	11.15
	Подготовка «Set – uр» моделей (1 ч.)
	5 дней
	1200

	11.16
	Изготовление «Set – uр» модели (до 6-ти зубов)
	7 дней
	2300

	11.17
	Изготовление «Set – uр» модели (от 6-ти зубов)
	7 дней
	3000

	11.18
	Изготовление срочной работы ****
	
	30% от стоимости

	11.19
	Изготовление «брукс-чеккера» (1ч.)
	         4 дня
	500

	11.19.1
	Изготовление модели «брукс-чеккер» (1чел.)
	4 дня
	700

	11.19.2
	Изготовление репозиционной шины
	7 дней
	3600

	11.19.3
	Изготовление «Сэндвич-шины»
	4 дня
	4600

	
	Работы в артикуляторе в оклюзионной концепции, др. Славичек. («Гамма Reference SL»  « Protar») ***
	
	

	11.20
	Изготовление Wax-up конструкции (1 ед.)
	
	1200

	11.21
	Изготовление временной пластмассовой коронки (1 ед.)
	
	           600

	11.23
	Армирование временных конструкций 
	
	400

	11.25
	Изготовление металлокерамической коронки (1 ед.)
	
	       8000 

	11.26
	Изготовление коронки на оксиде циркония (1 ед.)
	
	9750

	11.27
	Изготовление коронки на оксиде алюминия (1 ед.)
	
	8250

	11.28
	Изготовление коронки E.max

	
	9750

	11.29
	Изготовление винира E.max
	
	8750

	11.30
	Изготовление металлокерамической коронки на имплантат цементируемой -стандартный абатмент(1 ед.)
	
	8500



	11.31
	Изготовление металлокерамической коронки на имплантат цементируемой -индивидуальный абатмент(1 ед.)
	
	8500

	
	
	
	

	12
	Прецизионные работы, выполненные методом электроискровой эрозии SAE:
	
	

	12.1
	Изготовление поворотного фиксатора фирмы SAE

	
	6000

	12.2
	Изготовление фрикционного штифта
	
	1500

	12.3
	Изготовление Т-образного аттачмента SAE

	
	6500

	12.4
	Изготовление индивидуального фрикционного аттачмента
	
	5000

	12.5
	Припасовка первичных и вторичных каркасов методом SAE
	
	4000

	12.6
	Эродирование трансверзального винтового канала
	
	            4000

	12.7
	Прецизионная припасовка цементируемых каркасов на индивидуальных абатментах:

- от 1 до 3 абатментов

- от 4 до 6 абатментов

- более 7  абатментов
	
	1000

1500

2000

	12.8
	Посадка прикручиваемых имплантологических конструкций на абатменты без напряжений методом SAE Secotec (за 1 абатмент) и пассивация винтовых каналов
	
	6500

	 13
	                               Драгсплавы *
	
	

	13.1
	Литье из золото-платинового сплава «ВитИрийПлюс»
	
	3500

	13.2
	Литье из серебрянно-паладиевого сплава «ВитИрийП»
	
	1700

	14
	                                  Протетика**
	
	

	14.1
	Использование абатмента (1 шт.)
	
	

	14.2
	Использование винта для абатмента (1 шт.)
	
	

	14.3
	Использование пластикового абатмента (1 шт.)
	
	

	14.4
	Использование титанового винта (1 шт.)
	
	

	14.5
	Использование втулки с резьбой (1 шт.)
	
	

	14.6
	Использование замка Варио Софт  (матрица) (1 шт.)
	
	

	14.7
	Использование замка Варио Софт  (патрица) (1 шт.)
	
	

	14.8
	Использование замка МК1
	
	

	14.9
	Использование гарнитуры зубов (1 планка)
	
	

	14.10
	Использование абатмента из оксида циркония (1шт.)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


В стоимость работы включены одна рабочая и одна вспомогательная модели. 
*Драгсплавы:


             Серебрянно-палладиевый сплав ВитИрийП (для вкладок и каркасов несъёмных протезов)
             Золото-платиновый сплав ВитИрий Плюс (для вкладок и каркасов несъёмных протезов)
** Протетика: замки, абатменты, аналоги, винты, втулки - оплачиваются отдельно.

*** Работы в артикуляторе в оклюзионной концепции, др. Славичек.

(«Гамма Reference SL»,   Protar») – Изготовление временных коронок     производится только после Wax-up конструирования. Сроки изготовления работы обсуждаются индивидуально.

   ВЫХОДНЫЕ ДНИ В СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОТЫ НЕ ВХОДЯТ!!!
**** Срочное изготовление работы – 30 % от стоимости работы.
* ****Началом срока выполнения работы, принятой после 12:00 считается       следующий рабочий  день.
        ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                           ЗАКАЗЧИК     

 Генеральный директор                                                Генеральный директор
_______________ /М.Г.Иванов/                                         ________________/___________ /

м.п.                                                                                        м.п.

